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[bookmark: doc_type]на право заключения контракта:
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[bookmark: org_type]Настоящая документация является неотъемлемой частью извещения 
о проведении конкрса по определению побдителя, размещенного на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
об осуществлении закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
(далее — официальный сайт)






с. Ароматное
2022г.

[bookmark: small_owner]
I. ИНФОРМАЦИЯ  О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

	№ пун кта
	
Наименование
	
Информация

	1.
	Дата размещения извещения о проведении электронного аукциона
	
07.06.2022

	2.
	Дата и время окончания срока подачи заявок 
	Участник закупки вправе подать заявку на участие в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 
09-00часов 10.06.2022 года по московскому времени.

	3.
	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
	10.06.2022 

	5.
	Дата начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об электронном аукционе
	С момента объявления до 16-00 09.06.2022
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II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

II.I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


	№ пун кта
	
Наименование
	
Информация

	1.
	Наименование муниципального заказчика/Заказчика, контактная информация
	Заказчик: Администрация Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 
Адрес заказчика: ул.Дорожная, 1, с. Ароматное, Бахчисарайский район, Республики Крым, 298444.
Контактное лицо: Председатель Ароматненского сельского совета- Глава администрации Ароматненского сельского поселения Лизогуб Ирина Анатольевна
по техническому заданию –  заместитель главы администрации Уляшина Анна Юрьевна,
телефон  (036554)  7-78-46
Адрес электронной почты: aromsovet@mail.ru

	2.
	Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта
	

	3.
	Наименование объекта закупки (предмет контракта)
	Благоустройство сквера расположенного по адресу; Республика Крым, р-н Бахчисарайский, с. Ароматное, ул. Скальная

	4.
	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

		Ч.67 ст.112 44-ФЗ,
В соответствии с  постановлением Совета министров 
Республики  Крым от 19.05.2020 № 274 «Об осуществлении
 Порядка выбора  способа определния поставщика в целях 
осуществления  отдельных видов закупок для обеспечения 
государственных  и муниципальных нужд Республики Крым
 (с изменениями и дополнениями)





	5.
	Описание объекта закупки
	В соответствии с условиями контракта

	6.
	Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	В соответствии с условиями контракта

	7.
	Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
	В соответствии с условиями контракта и графиком выполнения работ

	8.
	Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК), руб.
	9828170,00 руб. (Девять миллионов восемсот двадцать восемь тысяч сто семдесят рублей 00 копеек)
Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование   и   прочие   сборы, которые   поставщик
(исполнитель) контракта должен оплачивать в соответствии с условиями   контракта  или  на  иных   основаниях.  Все   расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки.

	9.
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Метод расчета НМЦК – проектно-сметный. Приоритетным явялется проектно-сметный в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02 октября 2013 года №567


	10.
	Количество поставляемого товара
	В соответствии с условиями контракта

	11.
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Форма расчетов – безналичная в национальной валюте Российской Федерации.

Расчет за выполненные и принятые Заказчиком работы, осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 30 (тридцати)  дней после предоставления Подрядчиком необходимого исчерпывающего перечня документов, на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

Оплата работ производится на основании представленных Подрядчиком Акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100, или иных Актов сдачи-приемки выполненных работ, предусмотренных действующей нормативной документацией и настоящим Контрактом, а также предоставления Заказчику надлежащим образом оформленного счета, иной необходимой документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» при наличии представленного Заказчику комплекта исполнительной документации, ежемесячных отчетов, предоставляемых Заказчику Подрядчиком, в пределах, доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств, при наличии бюджетного финансирования и поступления денежных средств на счет Заказчика.


	12.
	Размер аванса и порядок его предоставления
	 30%  
	

	13.
	Источник финансирования
	Федеральный бюджет, Бюджет Республики Крым 

	14.
	Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию
	Не применяется


	15.
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями,
подрядчиками)
	Российский рубль

	16.
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установлен-ного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате
контракта
	Не применяется 




	№ пун
кта
	
Наименование
	
Информация

	17.
	Место и порядок подачи заявок участников 
	Заявки предоставляются на бумажном ностиеле по адресу:
298444, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Ароматное ул. Дорожная 1, каб 01, администрации Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым.
Порядок подачи заявок участников аукциона:
- участник вправе подать заявку на участие в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 9-00 10.06.2022;
- участник вправе подать только одну заявку
-   Участники в срок и в порядке, который установлен в извещении о проведении и документации о проведении закупки, подают заявки на участие в письменной форме на бумажном носителе в запечатанных конвертах с пометой "Заявка на участие в закупке " и указанием наименования закупки, в рабочие дни недели (с понедельника по пятницу) с 08.00 до 12:00 и с 12.30 до 16.00 часов по местному времени (кроме праздничных дней).  Поданная заявка может быть отозвана или изменена до момента вскрытия конвертов с заявками (открытия доступа к заявкам) участников.
[bookmark: dst1258]Прием заявок на участие в закупке прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие.
-  Все  документы, предусмотренные извещением о проведении закупки, подаются одновременно. 
 Заявка должна быть составлена на русском языке,      должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие, не должны допускать двусмысленных толкований. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. 
  Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

	18
	Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
	10.06.2022.  09.00 часов по местному времени (московское время).
Вскрытие проводится по адресу 298444, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Ароматное ул. Дорожная 1, каб 01, администрации Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

	19
	Дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие 
	10.06.2022 с 10.00 по московскому времени

	20
	Критерии определения Поставщика
	1. Цена контракта
2. Дополнительные критерии – нет 



	2.
	Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков
	Установлено.
Информация об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица должна отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

	3.
	Дополнительные требования к участникам
закупки
	нет




II.II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗАЯВКИ 

	№ пун кта
	
Наименование
	
Информация

	.
	заявки на участие в закупке должна содержать следующие документы и информацию: 

	Документацию, предусмотренную данным извещением 
-Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным статьёй 31 Федерального закона.
 а также следующие документы:
- ценовое предложение
- согласие на выполнение работ, предусмотренных закупкой
-Устав
- выписка из ЕГЛЮЛ (ЕГРИП)
-св-во о регистрации в качестве налогоплательшика
- опыт работы



ПРОЕКТ
КОНТРАКТ № _________

	с. Ароматное
	«___» ____________ 2022 г.


Администрация Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Ароматненского сельского совета - главы администрации Ароматненского сельского поселения  Лизогуб Ирины Анатольевны, действующего на основании Устава с одной стороны и ________________________________________________________ (указывается полное наименование организации-подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) подрядчика-физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании ___________________ (указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель подрядчика, уполномоченный на подписание контракта), с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании части 67 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), распоряжения Главы Республики Крым  от ___ ___20__г. №___ «Об определении единственного подрядчика», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность выполнить работы на объекте: «Благоустройство сквера расположенного по адресу; Республика Крым, р-н Бахчисарайский, с. Ароматное, ул. Скальная» (далее – объект, работы) в соответствии с прилагаемыми Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту) (далее – Приложение № 1), Графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту) и Сметной документацией (Приложение № 3 к Контракту) (далее – Сметная документация) и сдать выполненные работы Заказчику в установленные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, которые установлены Контрактом.
1.2. Виды и объем работ указаны в Сметной документации, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Идентификационный код закупки – 223910400232091040100100040014299244.
[bookmark: _Hlk100226680]1.4. Общий объем Работ по Контракту равен одной условной единице.
[bookmark: Par692][bookmark: Par694]2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, в том числе НДС[footnoteRef:1] – _____%, _______ (______) рублей __ (___) копеек и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями Контракта, в том числе: [1:  В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается «НДС не предусмотрено». В случае если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, указывается условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с уплатой по контракту. ] 

- стоимость выполнения всего объема работ;
- стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ;
- стоимость сертификации/декларирования соответствия материалов и оборудования (в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);
- стоимость доставки материалов и оборудования до места выполнения работ, их погрузки и разгрузки, хранения, охраны;
- расходы по вывозу мусора;
- стоимость гарантийных обязательств;
‑ все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия Контракта;
- налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи.
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных разделом 12 Контракта.
2.2. Платежи по Контракту осуществляются в пределах лимитов бюджетных ассигнований и фактически доведенных на соответствующий год сумм финансирования. 
  При сокращении бюджетных обязательств финансирования из бюджета на проведение работ сумма лимита уменьшается на недофинансированную часть и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.
2.3.Авансовый платеж по контракту предусмотрен.
2.3.1.Заказчик, на основании выписанного подрядчиком счета, в течение 5 рабочих дней после поступления финансирования, перечисляет подрядчику авансовый платеж в размере 30% цены контракта, но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации,  что составляет ______, Погашение авансового платежа осуществляется путем вычетов 30% из сумм платежей, причитающихся Подрядчику за фактически выполненные работы. Подрядчик обязан предоставить документы об использовании авансового платежа (форму КС-2, КС-3) в срок до 01.09.2022
2.3.2 Авансовые платежи по настоящему Контракту подлежат казначейскому сопровождению в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2021 г. N 2024 « О правилах казначейского сопровождения), Бюджетным кодексом Российской Федерации, частями 66, 67 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 N9 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, постановлением Совета министров Республики Крым от 19.05,2020 N274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения Поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым».
2.3.3. Подрядчик обязан:
 1) открыть в Федеральном казначействе лицевой счет для осуществления и отражения операций со средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с порядком, утвержденным Федеральным казначейством; 3 
2) представлять в Федеральное казначейство документы, установленные порядком санкционирования, предусмотренным пунктом 4 статьи 242.2З Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
3) вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому муниципальному контракту;
 4) соблюдать запреты, установленные пунктом 3 статьи 242.2З Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2.4. Размер средств на непредвиденные работы и затраты по Контракту предназначен, для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе производства работ в результате уточнения проектных решений или условий работ в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте.
2.4.1. Необходимость выполнения непредвиденных работ письменно согласовывается с Заказчиком. При возникновении непредвиденных работ составляется трехсторонний акт и локальная смета на непредвиденные работы с участием представителей Подрядчика, строительного контроля, Заказчика.
2.4.2. Необходимость применения непредвиденных затрат, согласовывается письменно с Заказчиком.
2.5. Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы, производится на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 
Стоимость материалов, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) принимаются к оплате по актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 по фактической стоимости, на основании документов, подтверждающих их фактическую стоимость (счет-фактура от поставщика, товарно-транспортная накладная). 
Сумма средств на непредвиденные работы и затраты в целом не должна превышать суммы указанной в Сводной смете стоимости строительства, предусмотренной для этих целей (Приложение № 3 к Контракту).
2.6. Оплата результата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, по факту выполнения работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний со стороны Заказчика, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на основании представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, указанных в пункте 1.1 Контракта, считается день списания денежных средств со счета Заказчика.
2.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований, установленных Приложением № 1 и/или Сметной документации и условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком недостатков.
2.8. Оплата по Контракту может быть осуществлена путём выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной Заказчиком в одностороннем порядке на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренной разделом 8 Контракта, при условии перечисления Заказчиком в установленном порядке неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета Республики Крым на основании платёжного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта
2.9. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.10. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Подрядчиком.
2.11. По согласованию Сторон допускается перераспределение стоимости отдельных статей Сметной документации (Приложение № 3 к Контракту) в пределах цены, указанной в пункте 2.1 Контракта, не снижающие конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности результатов работ.
2.12. Валюта, используемая для расчетов, – рубль Российской Федерации.
[bookmark: Par697]2.13. Источник финансирования –Федеральный бюджет, бюджет Республики Крым.
[bookmark: Par706]3. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок начала выполнения работ: со дня заключения контракта.  
       Срок завершения работ на объекте: до 01 октября 2022 года. 
 Срок действия контракта – до 31.12.2022 года, а в части неисполненных обязательств – до их полного исполнения
3.2. Обязательства Подрядчика, предусмотренные пунктом 1.1 Контракта, считаются исполненными с даты выполнения работ в полном объеме, передачи в полном объеме документов, указанных в пункте 6.3 Контракта, и подписания Заказчиком (уполномоченным лицом Заказчика) актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний.
3.3. Место выполнения работ: 298444 Республика Крым, Бахчисарайский район с. Ароматное ул. Скальная.
4. ПОКАЗАТЕЛИ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, материалами и оборудованием.
4.2. Показатели материалов и оборудования, используемые при выполнении работ, должны соответствовать Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТам, ОСТам, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами (декларациями) о соответствии (в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации) и другими документами, удостоверяющими их качество.
Копии сертификатов (деклараций) о соответствии (в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации) и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, предоставляются Заказчику для ознакомления в процессе производства работ по требованию Заказчика и должны быть переданы Подрядчиком Заказчику в составе исполнительной документации в соответствии с пунктом 6.2 Контракта.
Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть новыми (материал и оборудование, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
4.3. Подрядчик не вправе использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, не соответствующие действующему законодательству Российской Федерации (если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ).
4.4. Заказчик имеет право осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для производства работ. Все образцы материалов и оборудования должны быть предоставлены Подрядчиком за его счет в соответствии с выбором и требованиями Заказчика.
В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо удержать сумму понесенных расходов из платежей при расчете с Подрядчиком.
4.5. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.
4.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех используемых при выполнении работ материалов и оборудования до подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Принять на себя обязательства выполнить работы на объекте «Благоустройство сквера расположенного по адресу; Республика Крым, р-н Бахчисарайский, с. Ароматное, ул. Скальная» в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему.
5.1.2. Выполнить все предусмотренные Контрактом работы в сроки, с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему и сдать результаты работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2.
5.1.3. Обеспечить выполнение работ на объекте «Благоустройство сквера расположенного по адресу; Республика Крым, р-н Бахчисарайский, с. Ароматное, ул. Скальная» в соответствии со сметными расчетами стоимости работ.
5.1.4. Обеспечить производство работ и их качество в полном соответствии с условиями Контракта, в том числе обеспечить выполнение работ необходимыми материалами.
5.1.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком.
5.1.6. Вести с момента начала работ и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журнал производства работ и исполнительную документацию согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации и в составе, предусмотренным Приложением № 1 к настоящему контракту.
5.1.7. При выполнении работ обеспечить мероприятия по шумозащите и сохранности действующих инженерных систем, по безопасному ведению работ, в том числе для третьих лиц и окружающей среды, по сохранению в надлежащем виде земли и прилегающей территории, обеспечить поддержание и соблюдение на прилегающей территории правил санитарии и правил благоустройства.
В процессе выполнения работ осуществлять системный вывоз отходов, не допускать складирования мусора, неиспользованных материалов и оборудования более 3 календарных дней. 
Соблюдать при выполнении работ правила техники безопасности, пожарной безопасности.
Технические решения, принятые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
5.1.8. После завершения работ произвести уборку объекта и прилегающей территории, вывезти весь мусор, неиспользованные материалы и оборудование, освободить территорию объекта от принадлежащей Подрядчику строительной техники, механизмов, приспособлений, инструментов, временных сооружений и другого имущества. Подрядчик должен организовать вывоз мусора в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и правилами благоустройства территории муниципального образования Ароматненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым. 
5.1.9. При выполнении работ обеспечить мероприятия по сохранности действующих инженерных систем, по безопасному ведению работ, в том числе для третьих лиц и окружающей среды, по сохранению в надлежащем виде земли и прилегающей территории, обеспечить поддержание и соблюдение на прилегающей территории правил санитарии и правил благоустройства.
Подрядчик не несет ответственность за сохранность инженерных сетей и иных коммуникаций если таковые не указаны в Проектной документации.
В случае возникновения необходимости работ по переустройству коммуникаций или выносу сетей инженерно-технического обеспечения из зоны проведения работ, не учтенных Локальной сметой и Проектной документацией, такие работы производятся по согласованию с Заказчиком за дополнительную плату.
Соблюдать при выполнении работ правила техники безопасности, пожарной безопасности.
Технические решения, принятые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
5.1.10. После завершения работ произвести уборку прилегающей территории, вывезти весь мусор, неиспользованные материалы. Подрядчик должен организовать вывоз мусора в соответствии с требованиями действующего законодательства (в случае, если такие требования установлены).
5.1.11. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
5.1.12. Обеспечивать доступ на территорию представителей Заказчика, органов местного самоуправления, уполномоченных государственных органов, организаций, осуществляющих надзор и контроль.
5.1.13. Обеспечивать представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, в том числе беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу объекта, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
5.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков (дефектов) за свой счет, в том числе недостатков, указанных Заказчиком в журнале производства работ.
5.1.15. Нести полную ответственность перед Заказчиком и третьими лицами, за нанесенный ущерб Заказчику или третьим лицам в ходе исполнения Контракта. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, связанный с претензиями, предъявляемыми третьими лицами, и убытки, понесенные Заказчиком из-за ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Контракта.
5.1.16. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта в порядке, указанном в пункте 13.2 Контракта.
5.1.17. В случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта капитального ремонта обнаружатся недостатки (дефекты), устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные Контрактом.
5.1.18. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту).
5.1.19. Не предоставлять другим лицам и не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.
5.1.20. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта в течение 15 (пятнадцати) дней со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
5.1.21. Перечень видов работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту: 
1. Подготовительные работы
2. Земляные работы
3. Инженерная подготовка территории
4. Инженерная защита территории
5. Свайные работы
6. Устройство фундаментов и оснований
7. Возведение несущих конструкций
8. Возведение наружных ограждающих конструкций
9. Отделочные работы
10. Монтаж технологического оборудования
11. Пусконаладочные работы
12. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
13. Устройство дорожной одежды автомобильных дорог
14. Работы по обустройству автомобильной дороги
15. Устройство переходов сетей и трубопроводов через естественные и искусственные препятствия
16. Устройство искусственных сооружений
17. Дноуглубительные и водолазные работы
18. Гидротехнические работы
19. Благоустройство
5.1.22. Общий объем выполняемых самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств работ в совокупном стоимостном выражении должен составлять не менее 70% от цены Контракта. 
5.1.23. Установить камеры видеонаблюдения на объекте с трансляцией в режиме онлайн в течении 5 календарных дней с момента заключения Контракта. 
5.1.24. Привлечение Подрядчиком субподрядных организаций к выполнению работ осуществляется по согласованию с Заказчиком. 
5.1.25. Подрядчик, вправе привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Общий объем Работ, оказываемых указанными субъектами, в денежном выражении не должен превышать 30% (тридцать процентов) от цены Контракта. 
5.1.25.1. В срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком Генподрядчик предоставляет Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Генподрядчиком.
5.1.25.2. В случае замены субподрядчика, на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, Генподрядчик предоставляет Заказчику документы, указанные в пункте 5.1.25 Контракта, в течение 3 (трех) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.
[bookmark: _Hlk516063425]5.1.25.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Генподрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, предоставляет Заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Генподрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Генподрядчиком субподрядчику в случае, если договором, заключенным между Генподрядчиком и привлеченным им субподрядчиком предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Генподрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком).
5.1.26. Подрядчик обязан оплачивать выполненные субподрядчиком работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.
5.1.27. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, Подрядчик осуществляет замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.
5.1.28. Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков в соответствии с пунктом 8.10 Контракта.
5.1.29. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.2. Подрядчик имеет право:
5.2.1. Требовать приемки результатов выполненных работ.
5.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.
5.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.
5.2.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.2.5. В ходе исполнения Контракта изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта.
5.2.6. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.
5.2.7. Вправе проводить корректировку проектно-сметной документации и ее экспертизу с согласованием Заказчика.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Передать Подрядчику объект (предоставить в распоряжение) для производства работ на период выполнения работ и до их завершения.
5.3.2. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.
В случаях, предусмотренных Контрактом, Заказчик проводит экспертизу результатов работ самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.3.3. При завершении работ Подрядчиком принять работы, выполненные надлежащим образом, в порядке, предусмотренном условиями Контракта.
5.3.4. Оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы в соответствии с условиями Контракта.
5.3.5. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Подрядчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту).
5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.4.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по Контракту.
5.4.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов.
5.4.4. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от условий Контракта.
5.4.5. По результатам приемки направлять мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.
5.4.6. Осуществлять строительный контроль за ходом и качеством выполняемых работ, в соответствии с требованиями статьи 53 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительно-монтажных работ, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
При этом в случае необходимости Заказчик в целях осуществления строительного контроля и надзора на Объекте вправе заключать договоры на услуги по строительному контролю с соответствующими организациями (далее – уполномоченное лицо Заказчика).
5.4.7. Самостоятельно или через уполномоченное Заказчиком лицо приостановить производство любого из видов работ по Контракту при их производстве с отступлением от требований нормативной документации в строительстве.
5.4.8. Ссылаться на недостатки выполненных работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, основываясь на результатах, проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования бюджетных средств.
[bookmark: _Hlk44666325]5.4.9. Требовать от Подрядчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления Заказчиком, контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком (далее – излишне уплаченные денежные средства).
5.4.10. Заказчик вправе удержать сумму излишне уплаченных денежных средств, суммы убытков и штрафные санкции (при наличии), расходов на устранение недостатков (дефектов) работ из сумм, подлежащих оплате по Контракту.
5.4.11. Требовать у Подрядчика возмещение понесенных убытков в связи с привлечением Заказчика к административной ответственности в результате ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ.
5.4.12. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.
[bookmark: Par712][bookmark: Par714]6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Подрядчик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала приемки результата выполненных работ (скрытых работ) должен письменно известить Заказчика о точной дате и времени передачи результата выполненных работ (скрытых работ). 
6.2. Вместе с письменным извещением, указанным в пункте 6.1 Контракта, Подрядчик по акту приема-передачи передает Заказчику 3 (три) экземпляра исполнительной документации и письменное подтверждение соответствия переданной исполнительной документации фактически выполненным работам. Исполнительная документация должна быть сброшюрована.
6.3. Приемка результата выполненных работ осуществляется Заказчиком по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 на основании исполнительной документации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, указанного в письменном извещении Подрядчика, предусмотренном пунктом 6.1 Контракта.
Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 должны быть завизированы уполномоченным лицом Заказчика, осуществляющим функции строительного контроля за производством работ, путем проставления на каждом листе каждого экземпляра подписи уполномоченного лица Заказчика. 
6.4. Для проверки результатов выполненных работ в части соответствия условиям Контракта Заказчик в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ проводит экспертизу.
Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Для проведения экспертизы результатов выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Срок представления Подрядчиком дополнительных материалов составляет 3 (три) рабочих дня с момента направления запроса. При нарушении Подрядчиком срока представления дополнительных материалов срок приемки результатов выполненных работ, предусмотренный пунктом 6.3. Контракта, увеличивается на количество дней просрочки. 
6.5. В случае, если результат выполненных работ соответствует условиям Контракта, Заказчик принимает результат работ и подписывает акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания приемки.
Подписание акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 не осуществляется до предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств. 
6.6. В случае, если представленный результат выполненных работ содержит отклонения от условий Контракта, Заказчик составляет перечень замечаний к результатам выполненных работ и в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения, направляет мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (извещение о выявленных недостатках) с указанием сроков по устранению недостатков.
Извещение о выявленных недостатках направляется Подрядчику в письменной форме.
Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет в срок, указанный Заказчиком в извещении. 
6.7. Заказчик не подписывает акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.
6.8. Заказчик вправе вместо безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков привлечь для исправления некачественно выполненных работ третьих лиц или устранить недостатки своими силами, потребовав от Подрядчика возмещения своих расходов, связанных с устранением недостатков.
6.9. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата выполненных работ в установленный Заказчиком срок не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Контракту и потребовать возмещения причиненных убытков.
6.10. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков результата выполненных работ или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.
Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.
6.11. Приемка скрытых работ:
6.11.1. Готовность скрытых работ подтверждается подписанием Сторонами актов освидетельствования скрытых работ.
6.11.2. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания актов освидетельствования скрытых работ Заказчиком без замечаний и внесения записи в журнал производства работ. Извещение направляется в порядке, указанном в пункте 6.6 Контракта.
В противном случае по требованию Заказчика Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ и восстановить ее после подписания актов освидетельствования скрытых работ за свой счет, за исключением случая, когда Заказчик, надлежащим образом извещенный о передаче скрытых работ, не прибыл для участия в их приемке.
В случае если Заказчик не потребовал вскрытия работ, выполненных без его подтверждения, при выявлении скрытых недостатков в период гарантийного срока, Заказчик имеет право потребовать проведения работ по вскрытию в соответствии с настоящим пунктом Контракта.
6.12. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в письменной форме. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки в срок, указанный в извещении. Извещение направляется в порядке, указанном в пункте 6.6 Контракта.
[bookmark: Par770]7. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
7.1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики работ (при необходимости), результаты работ и иные показатели работ должны соответствовать Техническому заданию, условиям Контракта, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к работам соответствующего рода, в том числе требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам, строительным нормам и правилам и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, в части не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.
7.2. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) которых являются улучшенными по сравнению с функциональными, техническими и качественными характеристиками, эксплуатационными характеристиками (при необходимости), указанными в Контракте.
7.3. Гарантийный срок составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных работ по форме КС-2. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Контракта о качестве. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.
Течение гарантийного срока начинается со дня подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Контракта о качестве. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.
7.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов). Устранение недостатков (дефектов) осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации Заказчиком расходов на устранение недостатков (дефектов). Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.
7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (дефектов) Заказчик подписывает акт в одностороннем порядке, при этом такой акт будет являться достаточным основанием для устранения недостатков Подрядчиком. 
7.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит выявленные недостатки (дефекты), то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки (дефекты) своими силами или силами третьих лиц. Все расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков (дефектов), оплачиваются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования Заказчика о возмещении расходов.
[bookmark: Par776]8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
8.2. В случае неисполнения Подрядчиком условий Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта. 
8.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
8.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
[bookmark: _Hlk99977242]- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в сумме, определяемой в следующем порядке:
[bookmark: _Hlk99977263] - 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
[bookmark: _Hlk99977331]8.10. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ, предусмотренных пунктами 5.1.21 и 5.1.22 Контракта, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
8.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
8.12. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.13. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
8.14. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в сумме, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042: 
- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
8.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.16. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.17. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
8.18. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.19. В случае просрочки со стороны Подрядчика исполнения Контракта на срок более чем один месяц, Заказчик имеет право обратиться к Подрядчику с предложением о расторжении Контракта, возврате уплаченной суммы аванса (в случае, если такой порядок оплаты предусмотрен Контрактом) и уплате штрафных санкций, а при несогласии Подрядчика – обратиться в суд с соответствующим иском.
8.20. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.21. Заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.22. Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства Подрядчика оплатить Заказчику неустойку, предусмотренную Контрактом, являются:
- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях;
 или
- предписание контрольно-надзорных органов;
или
- претензия Заказчика.
8.23. Ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту считается их фактическое неисполнение, исполнение не в полном объеме, либо не в соответствии с требованиями Контракта и/или положениям действующих на момент выполнения Работ нормативно-технических документов. При этом обязанностями Сторон считаются их обязательства, прописанные в любом из пунктов и/или разделов Контракта.
8.24. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную за реализацию в натуре решений, предусмотренных дизайн-проектом, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.
8.25. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
8.26. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.
8.27. Заказчик не несет ответственности перед привлечёнными Подрядчиком субподрядными организациями.
8.28. Стороны несут и иную ответственность, не оговоренную в настоящем Контракте, но предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 5 (пять) рабочих дней рабочих дней со дня ее получения.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым.
10. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г.СЕВАСТОПОЛЯ
10.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 11 главы 1 раздела 1, пунктом 1 статьи 83 главы 14 раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и дополнениями) Подрядчик, создающий рабочие места на территории Республики Крым и г. Севастополя на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе обособленное подразделение.
Подрядчик обязан зарегистрировать такое подразделение в срок, не превышающий 2 (две) недели со дня подписания Контракта. 
После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе Подрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения.
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лице целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
12.1. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
12.1.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.
12.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
12.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.
12.2.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара, при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
12.2.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.
12.2.4. В иных случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ. 
12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
[bookmark: Par28]12.5. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. 
12.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):
- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 (пять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушения сроков выполнения отдельных видов работ, движения рабочей силы, машин и механизмов, установленных в Графике производства работ более двух раз за весь срок исполнения Контракта более чем на 3 (три) дня; 
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 (десять) дней;
- отступление Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми;
- существенное нарушение Подрядчиком требований к качеству материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;
- если Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика,
- если Подрядчик в течении установленного Контрактом временем не зарегистрировал в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе обособленное подразделение. 
[bookmark: Par31]12.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
12.8. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с настоящим Контрактом.
12.9. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
[bookmark: _Hlk99977550][bookmark: Par40]12.10. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик руководствуется порядком, установленным Федеральным законом № 44-ФЗ.
12.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
12.12. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Подрядчик руководствуется порядком, установленным Федеральным законом № 44-ФЗ.
12.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
13.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как-то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.
[bookmark: _Hlk72318811]При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям Контракта не относятся.
К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
Международные санкции в отношении Российской Федерации и (или) Республики Крым не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы.
13.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.
13.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно пункту 13.2 Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
[bookmark: Par825]14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ[footnoteRef:2] [2:  Положения настоящего раздела об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.] 

[bookmark: Par827][bookmark: Par828][bookmark: _GoBack]14.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств устанавливается в размере 491 408,50 руб. (четыреста девяносто одна тысяча четыреста восемь рублей, 50 копеек) рублей 00 копеек, что составляет 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены Контракта.
14.1.1. Обеспечение, указанное в пункте 14.1 Контракта, предоставляется Подрядчиком, с которым заключается контракт, до его заключения. Подрядчик, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта.
14.2. Исполнение Контракта, гарантийные обязательства обеспечивается предоставлением независимой гарантии, выданной организациями, указанными в части 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и соответствующей требованиям данной статьи, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Требования к обеспечению исполнения контракта, гарантийных обязательств если осуществляется в форме независимой гарантии:
- в качестве обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств принимаются независимые гарантии, выданные организациями, указанными в части 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, одновременно соответствующими требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2021 № 2369;
- независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом обязательного закрепления в независимой  гарантии следующих требований:
1) право заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;
2) право заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;
3) право заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
4) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант.
- независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7) перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005;
8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.
- независимая гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве контракта, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе.
14.3. Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые обеспечиваются такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
Обеспечение гарантийных обязательств составляет 3 года и предоставляется Подрядчиком не позднее даты передачи результата выполненных работ, указанной в письменном извещении Подрядчика, предусмотренном пунктом 6.1 Контракта.
14.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
14.5. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику», срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать 30 (тридцать) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены по следующим реквизитам:
Получатель платежа: Администрация Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым
ИНН 9104002320 КПП 910401001
ОКТМО 35604404101
Банк: Отделение Республика Крым БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г.Симферополь
БИК 013510002
Единый казначейский счет 40102810645370000035
Казначейский счет 03232643356044047500
л/счет 05753252920
КБК 92600000000000000510 
В случае определения Подрядчиком способа обеспечения гарантийных обязательств «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику», срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом.
14.6. В ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
14.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
14.8. Исключение банка или региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного соответственно частью 1.2 и 1.7 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.
14.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнение Контракта в течение 15 (пятнадцати) дней со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном пунктом 8.5 Контракта.
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
15.2. Контракт вступает в силу с момента его заключения и прекращает свое действие 15 ноября 2022 года, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.
15.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней.
Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 3 (трёх) рабочих дней со дня его получения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 9.1 Контракта.
15.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.
15.5. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.
15.6. Подрядчик обязан уведомить Заказчика об изменении своего адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом, номерами телефонов, факсов, адресом электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте. 
15.7. Электронной почтой для надлежащего уведомления Подрядчика считать следующий электронный адрес: _____________________. 
Электронной почтой для надлежащего уведомления Заказчика считать следующий электронный адрес: aromsovet@mail.ru.
[bookmark: _Hlk100222060]15.8. Стороны договорились считать обязательствами, которые не имеют стоимостного выражения следующие обязательства Подрядчика: исполнение гарантийных обязательств; соблюдение порядка предоставления уведомлений Заказчику; несвоевременное предоставление исполнительной документации, предусмотренной разделом 6 Контракта.
15.9. С момента подписания Сторонами настоящего Контракта все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

16.1. Приложениями к настоящему Контракту являются следующие документы:
	№ приложения
	Наименование документа

	1
	Сметная документация

	2
	График производства работ






17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК
	
	ПОДРЯДЧИК

	
	
	Полное или сокращенное наименование

	Администрация Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым
Адрес: 298444, Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Ароматное, ул. Дорожная, 1
ИНН 9104002320 КПП 910401001
ОГРН 1149102104425
ОКПО 00754561
ОКТМО 35604404101
Банк: Отделение Республика Крым БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г.Симферополь
БИК 013510002
Единый казначейский счет 40102810645370000035
Казначейский счет 03231643356044047500
л/счет 03753252920
тел. 065-54-7-78-47, 7-78-46
Председатель Ароматненского сельского совета-глава администрации Ароматненского сельского поселения:
_________________________________
 Лизогуб Ирина Анатольевна
	
	_____________________________________
_____________________________________
ИНН 
КПП 
ОГРН 
ОКПО 
ОКВЭД
р/с 
к/с 
Банк 
БИК 

	
	
	Должность
/Ф. И. О./

	М. П.
	
	М. П. (при наличии)
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Приложение № 1
к контракту от «___» __________ 2022 г.
№ _________________
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ведомость ресурсов

	к Локальной смете № 02-01-01

	на Благоустройство

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание:1286-01-П-БЛАГО-ГП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п.п.
	Код ресурса
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во по проектным данным
	Сметная стоимость
	Индекс
	Класс груза
	Масса брутто на ед.
	Масса брутто общая

	
	
	
	
	
	В базисных ценах, руб.
	В текущих ценах, руб.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	На ед.
	Общая
	На ед.
	Общая
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Ресурсы подрядчика

	          Трудозатраты

	1
	1-2-0
	Затраты труда рабочих (ср 2)
	чел.-ч
	150,495864
	6,97
	1048,96
	244,93
	36860,95
	35,14
	 
	 
	 

	2
	1-2-2
	Затраты труда рабочих (ср 2,2)
	чел.-ч
	12,56445
	7,09
	89,08
	249,14
	3130,31
	35,14
	 
	 
	 

	3
	1-2-3
	Затраты труда рабочих (ср 2,3)
	чел.-ч
	15,7080214
	7,16
	112,47
	251,6
	3952,13
	35,14
	 
	 
	 

	4
	1-2-4
	Затраты труда рабочих (ср 2,4)
	чел.-ч
	27,4679833
	7,22
	198,33
	253,71
	6968,9
	35,14
	 
	 
	 

	5
	1-2-9
	Затраты труда рабочих (ср 2,9)
	чел.-ч
	767,460902
	7,55
	5794,34
	265,31
	203615,05
	35,14
	 
	 
	 

	6
	1-3-0
	Затраты труда рабочих (ср 3)
	чел.-ч
	57,6702736
	7,61
	438,85
	267,42
	15422,18
	35,14
	 
	 
	 

	7
	1-3-9
	Затраты труда рабочих (ср 3,9)
	чел.-ч
	822,2235
	8,49
	6980,68
	298,34
	245302,16
	35,14
	 
	 
	 

	8
	1-4-0
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	чел.-ч
	50,112
	8,59
	430,46
	301,85
	15126,31
	35,14
	 
	 
	 

	9
	1-4-4
	Затраты труда рабочих (ср 4,4)
	чел.-ч
	234,523952
	9,12
	2138,86
	320,48
	75160,24
	35,14
	 
	 
	 

	10
	1-4-5
	Затраты труда рабочих (ср 4,5)
	чел.-ч
	0,799
	9,24
	7,38
	324,69
	259,43
	35,15
	 
	 
	 

	11
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	138,6236948
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого "Трудозатраты"
	 
	 
	
	17239,41
	
	605797,66
	35,14
	 
	 
	 

	          Машины и механизмы

	12
	91.01.01-034
	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.час
	0,313998
	60,56
	19,02
	631,64
	198,33
	10,43
	 
	 
	 

	13
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.час
	10,9225331
	80,62
	880,57
	840,87
	9184,44
	10,43
	 
	 
	 

	14
	91.01.02-004
	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.час
	3,101369
	126,71
	392,98
	1321,59
	4098,74
	10,43
	 
	 
	 

	15
	91.01.05-085
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3
	маш.час
	25,50888
	100,99
	2576,14
	1053,33
	26869,27
	10,43
	 
	 
	 

	16
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3
	маш.час
	1,3677
	116,39
	159,19
	1213,95
	1660,32
	10,43
	 
	 
	 

	17
	91.04.01-031
	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.час
	6,18638
	158,9
	983,01
	1657,33
	10252,86
	10,43
	 
	 
	 

	18
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.час
	9,3736
	112,77
	1057,07
	1176,19
	11025,13
	10,43
	 
	 
	 

	19
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.час
	19,7886743
	93,73
	1854,8
	977,6
	19345,41
	10,43
	 
	 
	 

	20
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,137202
	29,78
	4,09
	310,61
	42,62
	10,42
	 
	 
	 

	21
	91.08.03-016
	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т
	маш.час
	11,589436
	75,51
	875,12
	787,57
	9127,49
	10,43
	 
	 
	 

	22
	91.08.03-029
	Катки на пневмоколесном ходу, масса 16 т
	маш.час
	0,670104
	158,09
	105,94
	1648,88
	1104,92
	10,43
	 
	 
	 

	23
	91.08.03-030
	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т
	маш.час
	12,8990406
	207,12
	2671,65
	2160,26
	27865,29
	10,43
	 
	 
	 

	24
	91.08.09-002
	Виброплита электрическая
	маш.час
	44,63499
	9,22
	411,53
	96,16
	4292,1
	10,43
	 
	 
	 

	25
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.час
	17,985945
	0,55
	9,9
	5,74
	103,23
	10,43
	 
	 
	 

	26
	91.12.06-012
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.час
	0,055242
	8
	0,44
	83,44
	4,61
	10,48
	 
	 
	 

	27
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.час
	9,9301296
	119,44
	1186,05
	1245,76
	12370,55
	10,43
	 
	 
	 

	28
	91.14.01-002
	Автобетоносмесители: 5 м3
	маш.час
	6,07884
	175,72
	1068,16
	1832,76
	11141,05
	10,43
	 
	 
	 

	29
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.час
	4,12712
	86,79
	358,2
	905,22
	3735,96
	10,43
	 
	 
	 

	30
	91.16.01-001
	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт
	маш.час
	12,126
	22,12
	268,24
	230,71
	2797,58
	10,43
	 
	 
	 

	31
	91.18.01-007
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.час
	4,5026883
	91,1
	410,2
	950,17
	4278,32
	10,43
	 
	 
	 

	32
	91.21.07-011
	Машины мозаично-шлифовальные
	маш.час
	41,1606
	1,63
	67,09
	17
	699,73
	10,43
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого "Машины и механизмы"
	 
	 
	
	15359,39
	
	160197,95
	10,43
	 
	 
	 

	          Материалы

	33
	01.6.03.01-0031
	Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов
	м2
	 
	68,57
	 
	487,53
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	51,57183
	2,44
	125,83
	17,35
	894,77
	7,11
	 
	 
	 

	35
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00722
	7671,42
	55,39
	54543,8
	393,81
	7,11
	 
	 
	 

	36
	01.7.17.05-0021
	Карборунд
	кг
	4,5734
	5,83
	26,66
	41,45
	189,57
	7,11
	 
	 
	 

	37
	01.7.20.07-0001
	Шпагат из пенькового волокна
	т
	0,00108
	29483,37
	31,84
	209626,76
	226,4
	7,11
	 
	 
	 

	38
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	4,5734
	1,74
	7,96
	12,37
	56,57
	7,11
	 
	 
	 

	39
	01.7.20.08-0162
	Ткань мешочная
	10 м2
	0,54
	92,02
	49,69
	654,26
	353,3
	7,11
	 
	 
	 

	40
	02.2.05.04-0093
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,02994
	165,33
	4,95
	1175,5
	35,19
	7,11
	 
	 
	 

	41
	02.3.01.02-0015
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	3,91535
	149,48
	585,27
	1062,8
	4161,23
	7,11
	 
	 
	 

	42
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	 
	674,36
	 
	4794,7
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	 
	799,15
	 
	5681,96
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0,0000531
	6730,2
	0,36
	47851,72
	2,54
	7,06
	 
	 
	 

	45
	11.1.03.01-0001
	Бруски деревянные: 50*50 мм
	м
	39,689
	4,93
	195,66
	35,05
	1391,09
	7,11
	 
	 
	 

	46
	11.1.03.03-0012
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	1,2274
	1316,16
	1615,45
	9357,9
	11485,89
	7,11
	 
	 
	 

	47
	11.2.04.06-0031
	Колья деревянные посадочные 2200x60 мм
	шт
	72
	18,91
	1361,52
	134,45
	9680,4
	7,11
	 
	 
	 

	48
	14.5.04.03-0104
	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2
	кг
	237,8168
	9,88
	2349,63
	70,25
	16706,63
	7,11
	 
	 
	 

	49
	16.2.01.02-0002
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	20,016
	162,56
	3253,8
	1155,8
	23134,49
	7,11
	 
	 
	 

	50
	ТССЦ-01.7.12.05-0161
	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»
	10 м2
	44,946
	102,24
	4595,28
	726,93
	32672,6
	7,11
	 
	 
	 

	51
	ТССЦ-02.2.05.04-0080
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	103,88763
	162,45
	16876,55
	1155,02
	119992,29
	7,11
	 
	 
	 

	52
	ТССЦ-02.2.05.04-0081
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм
	м3
	98,66682
	161,01
	15886,34
	1144,78
	112951,8
	7,11
	 
	 
	 

	53
	ТССЦ-02.2.05.04-0082
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм
	м3
	77,2254
	158,22
	12218,6
	1124,94
	86873,94
	7,11
	 
	 
	 

	54
	ТССЦ-02.3.01.02-0011
	Песок природный для строительных: работ мелкий
	м3
	75,46
	139,39
	10518,37
	991,06
	74785,39
	7,11
	 
	 
	 

	55
	ТССЦ-04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	36,63428
	674,36
	24704,69
	4794,7
	175650,38
	7,11
	 
	 
	 

	56
	ТССЦ-04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,142956
	799,15
	114,24
	5681,96
	812,27
	7,11
	 
	 
	 

	57
	ТССЦ-04.3.02.13-0003
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	34,452
	344,09
	11854,59
	2446,48
	84286,13
	7,11
	 
	 
	 

	58
	ТССЦ-05.2.02.22-0012
	Плитка фигурная тротуарная,: серая толщина 60 мм
	м2
	653,6976
	93,62
	61199,17
	665,64
	435127,27
	7,11
	 
	 
	 

	59
	ТССЦ-05.2.02.22-0019
	Плитка фигурная тротуарная,: цветная толщина 60 мм
	м2
	145,0338
	139,41
	20219,16
	991,21
	143758,95
	7,11
	 
	 
	 

	60
	ТССЦ-05.2.03.03-0031
	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт
	722
	22,36
	16143,92
	158,98
	114783,56
	7,11
	 
	 
	 

	61
	ТССЦ-13.2.02.01-0001
	Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев)
	м3
	41,6772
	264,97
	11043,21
	1883,94
	78517,34
	7,11
	 
	 
	 

	62
	ТССЦ-16.2.02.02-0152
	Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м
	шт
	4
	478,93
	1915,72
	3405,19
	13620,76
	7,11
	 
	 
	 

	63
	ТССЦ-16.3.02.02-0003
	Удобрения: органо-минеральное "Универсал"
	м3
	7,434
	2864,26
	21292,91
	20364,89
	151392,59
	7,11
	 
	 
	 

	64
	ТЦ_01.6.03.01_91_ 9102215629_22.03.2021_01
	Плитка 500x500x40 мм резиновая для детских площадок
	м2
	466,4868
	187,53
1333,31/7,11
	87480,27
	1333,34
	621985,51
	7,11
	 
	 
	 

	65
	ТЦ_15.1.02.07_91_9102215629_25.05.2021_02
	Балансир "Забава" одинарная (1407)
	шт
	2
	2459,92
17490/7,11
	4919,84
	17490,03
	34980,06
	7,11
	 
	 
	 

	66
	ТЦ_15.1.02.08_91_9102215629_25.05.2021_02
	 
	шт
	30
	 
	34143,27
	6992,05
	242758,78
	7,11
	 
	 
	 

	67
	ТЦ_15.1.02.08_91_9102215629_25.05.2021_02
	   - Подвес "Комфорт" (1112/8)
	шт
	2
	983,41
6993/7,111
	1966,82
	6992,05
	13984,1
	7,11
	 
	 
	 

	68
	ТЦ_15.1.02.08_91_9102215629_25.05.2021_02
	   - Скамейка «Модерн» без подлокотников
	шт
	15
	1231,5
8756/7,11
	18472,5
	8755,97
	131339,55
	7,11
	 
	 
	 

	69
	ТЦ_15.1.02.08_91_9102215629_25.05.2021_02
	   - Урна квадратная «Фанс»
	шт
	13
	1054,15
7495/7,11
	13703,95
	7495,01
	97435,13
	7,11
	 
	 
	 

	70
	ТЦ_16.2.02.04_26_2621006859_22.03.2021_02
	 
	шт
	79
	 
	21009,82
	850
	149379,86
	7,11
	 
	 
	 

	71
	ТЦ_16.2.02.04_26_2621006859_22.03.2021_02
	   - Кизильник  "Добрый жук"
	шт
	32
	119,55
850/7,11
	3825,6
	850
	27200
	7,11
	 
	 
	 

	72
	ТЦ_16.2.02.04_26_2621006859_22.03.2021_02
	   - Мискантус китайский  "Добрый жук"
	шт
	36
	369,9
2630/7,11
	13316,4
	2629,99
	94679,64
	7,11
	 
	 
	 

	73
	ТЦ_16.2.02.04_26_2621006859_22.03.2021_02
	   - Очиток видный  "Добрый жук"
	шт
	11
	351,62
2500/7,11
	3867,82
	2500,02
	27500,22
	7,11
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого "Материалы"
	 
	 
	
	385799,96
	
	2743041,36
	7,11
	 
	 
	 

	          Оборудование

	74
	ТЦ_01.5.02.01_91_9102215629_25.05.2021_02
	Информационный стенд "Линк" М
	шт
	3
	10904,14
50050/4,59
	32712,42
	50050,01
	150150,03
	4,59
	 
	 
	 

	75
	ТЦ_15.1.01.01_91_9102215629_25.05.2021_02
	Баскетбольный щит «Жираф» (2122)
	шт
	1
	7742,48
35538/4,59
	7742,48
	35538
	35538
	4,59
	 
	 
	 

	76
	ТЦ_15.1.02.01_91_9102215629_25.05.2021_02
	Пергола-качели Сомниум (Высота 2200 мм. Длина 2500 мм. Ширина 1500 мм)
	шт
	3
	15816,99
72600/4,59
	47450,97
	72600,01
	217800,03
	4,59
	 
	 
	 

	77
	ТЦ_15.1.02.07_91_9102215629_25.05.2021_02
	Качалка Утенок (1457)
	шт
	2
	4709,15
21615/4,59
	9418,3
	21615
	43230
	4,59
	 
	 
	 

	78
	ТЦ_15.1.02.08_91_9102215629_25.05.2021_02
	Детский игровой комплекс Паук 5471
	к-т
	1
	181882,35
834840/4,59
	181882,35
	834840,02
	834840,02
	4,59
	 
	 
	 

	79
	ТЦ_15.1.02.08_91_9102215629_25.05.2021_02
	Качел...
	шт
	2
	 
	42296,51
	72600,01
	194141
	4,59
	 
	 
	 

	80
	ТЦ_15.1.02.08_91_9102215629_25.05.2021_02
	   - Качели металлические двойные рама
	шт
	1
	15816,99
72600/4,59
	15816,99
	72600,01
	72600,01
	4,59
	 
	 
	 

	81
	ТЦ_15.1.02.08_91_9102215629_25.05.2021_02
	   - Качель «Гнездо» с механизмом качания (1191)
	шт
	1
	26479,52
121541/4,59
	26479,52
	121540,99
	121540,99
	4,59
	 
	 
	 

	82
	ТЦ_15.1.02.21_91_9102215629_25.05.2021_02
	Песочница "Кораблик" (1205)
	шт
	1
	11599,56
53242/4,59
	11599,56
	53241,98
	53241,98
	4,59
	 
	 
	 

	83
	ТЦ_15.1.02.27_91_9102215629_25.05.2021_02
	Шахматный стол «Лотос» (комплект)
	шт
	2
	13180,83
60500/4,59
	26361,66
	60500,02
	121000,04
	4,59
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого "Оборудование"
	 
	 
	
	359464,25
	
	1649941,1
	4,59
	 
	 
	 

	          Перевозка

	84
	ТССЦпг-01-01-01-043
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	5,859
	3,24
	18,98
	33,79
	197,98
	10,43
	 
	 
	 

	85
	ТССЦпг-03-21-01-092
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 92 км
	1 т груза
	1143,579
	42,44
	48533,5
	442,65
	506205,25
	10,43
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого "Перевозка"
	 
	 
	
	48552,48
	
	506403,23
	10,43
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого "Ресурсы подрядчика"
	 
	 
	
	826415,49
	
	5665381,3
	6,86
	 
	 
	 

	 
	 
	Трудозатраты
	 
	 
	
	17239,41
	
	605797,66
	35,14
	 
	 
	 

	 
	 
	Машины и механизмы
	 
	 
	
	15359,39
	
	160197,95
	10,43
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	
	385799,96
	
	2743041,36
	7,11
	 
	 
	 

	 
	 
	Оборудование
	 
	 
	
	359464,25
	
	1649941,1
	4,59
	 
	 
	 

	 
	 
	Перевозка
	 
	 
	
	48552,48
	
	506403,23
	10,43
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по ведомости ресурсов
	 
	 
	
	826415,49
	
	5665381,3
	6,86
	 
	 
	 

	 
	 
	Трудозатраты
	 
	 
	
	17239,41
	
	605797,66
	35,14
	 
	 
	 

	 
	 
	Машины и механизмы
	 
	 
	
	15359,39
	
	160197,95
	10,43
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	
	385799,96
	
	2743041,36
	7,11
	 
	 
	 

	 
	 
	Оборудование
	 
	 
	
	359464,25
	
	1649941,1
	4,59
	 
	 
	 

	 
	 
	Перевозка
	 
	 
	
	48552,48
	
	506403,23
	10,43
	 
	 
	 




	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 6

	
	
	
	
	
	
	
	Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

	
	Заказчик 
	Администрация Ароматненского Сельского Поселения Бахчисарайского Района Республики Крым
	

	
	
	(наименование организации)
	

	
	"Утвержден" «     »______________________20__ г.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сводный сметный расчет сметной стоимостью   9999,4 тыс. руб.
	
	
	

	
	
	 
	

	
	
	(ссылка на документ об утверждении)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1
	
	
	
	

	
	
	«Благоустройство сквера расположенного по адресу; Республика Крым, р-н Бахчисарайский, с. Ароматное, ул Скальная»
	

	
	
	(наименование стройки)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  II квартал 2021 года

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строительных
(ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 2. Основные объекты строительства

	1
	02-01
	«Благоустройство сквера расположенного по адресу; Республика Крым, р-н Бахчисарайский, с. Ароматное, ул Скальная»
	5677,10
	550,45
	1657,67
	 
	7885,22

	 
	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
	5677,10
	550,45
	1657,67
	 
	7885,22

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	5677,10
	550,45
	1657,67
	 
	7885,22

	Глава 8. Временные здания и сооружения

	 
	 
	Итого по Главам 1-8
	5677,10
	550,45
	1657,67
	 
	7885,22

	Глава 9. Прочие работы и затраты

	5
	Рпсчет №1
	Расчет стоимости  размещения строительных отходов  на полигон
	 
	 
	 
	116,36
	116,36

	 
	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	 
	 
	 
	116,36
	116,36

	 
	 
	Итого по Главам 1-9
	5677,10
	550,45
	1657,67
	116,36
	8001,58

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

	2
	постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010г.
	Строительный контроль -  2,14%
	 
	 
	 
	171,23
	171,23

	 
	 
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	 
	 
	 
	171,23
	171,23

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

	 
	 
	Итого по Главам 1-12
	5677,10
	550,45
	1657,67
	287,59
	8172,81

	Непредвиденные затраты

	4
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179
	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%
	113,54
	11,01
	33,15
	2,33
	160,03

	 
	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	113,54
	11,01
	33,15
	2,33
	160,03

	 
	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	5790,64
	561,46
	1690,82
	289,92
	8332,84

	Налоги и обязательные платежи

	3
	№ 303-ФЗ от 3.08.2018
	НДС - 20%
	1158,13
	112,29
	338,16
	57,98
	1666,56

	 
	 
	Итого "Налоги и обязательные платежи"
	1158,13
	112,29
	338,16
	57,98
	1666,56

	 
	 
	Итого по сводному расчету
	6948,77
	673,75
	2028,98
	347,9
	9999,4

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	


















	
	
	
	
	
	
	



Приложение № 2
к контракту от «___» __________ 2022 г.
№ _________________
ПРОЕКТ
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	ПОДРЯДЧИК
	
	
	ЗАКАЗЧИК

	
	
	
	

	
	
	
	Глава  администрации  Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым
Лизогуб И.А. 

	«___» __________________ 2022 г.
	
	
	«___» __________________ 2022 г.


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
на объекте «Благоустройство сквера расположенного по адресу; Республика Крым, р-н Бахчисарайский, с. Ароматное, ул. Скальная»
	№ п/п
	Наименование вида работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сроки исполнения
	Временная шкала

	
	
	
	
	
	2022год

	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	август
	сентябрь

	
	
	
	
	начало
	окончание
	период
	период
	период
	период
	период
	период
	период
	период
	период
	период
	период
	период
	период
	период
	период
	период

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	ПИР
	компл.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	График движения рабочей силы
	чел.
	еженедельно
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	График движения машин и механизмов
	ед.
	еженедельно
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Разработал
	
	Проверил

	
	
	

	
	
	


Проект согласован
	
	
	Подрядчик
Полное или сокращенное наименование

	
	
	Должность

	_____________________ / ______________ /
	
	_____________________ / Ф. И. О. /

	М.П. 
	
	М.П. (при наличии)







